
  INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

  Y DESARROLLO URBANO -TUCUMAN DPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

N° RUBRO MONTO %

1 VIVIENDAS $ 

2 INFRAESTRUCTURA $ 

3 OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

PRECIO TOTAL (1) $ 

$ 

$ 

PRECIO TOTAL (2) $ 

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

OBRA: " 16 Viviendas Bioclimáticas en Lomas de Tafí - PROYECTO GEF

- Dpto.Tafí Viejo - Provincia de Tucumán"

Presupuesto Ambiental 1% del Total 1

Presupuesto Social



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

Y DESARROLLO URBANO -TUCUMAN DPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

N° COSTO

1

2 RED DE GAS NATURAL

3

4

5

6

7

8

GASTOS GENERALES ________________________ 15,00 %

SUB - TOTAL (1) ____________________________________

UTILIDAD _________________________________10,00 %

SUB - TOTAL (2) ___________________________________

I.V.A._____________________________________ 21,00 %

TOTAL COSTO - COSTO

ENERGIA ELECTRICA A° P°

ARBOLADO

RED VIAL 

ENERGIA ELECTRICA B° T°

PRECIO TOTAL

CAMINERIA 

RED DE DESAGUES CLOACALES

ITEM

RED DE AGUA POTABLE

Obra: "16 VIVIENDAS BIOCLIMATICAS LOMAS DE TAFI - PROYECTO GEF - DEPTO TAFI 

VIEJO - PROVINCIA DE TUCUMAN"

RESUMEN GENERAL INFRAESTRUCTURA



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

Y DESARROLLO URBANO -TUCUMAN DPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

N° COSTO

1

GASTOS GENERALES ________________________ 15,00 %

SUB - TOTAL (1) ____________________________________

UTILIDAD _________________________________10,00 %

SUB - TOTAL (2) ___________________________________

I.V.A._____________________________________ 21,00 %

SET 160 KVA

Obra: "16 VIVIENDAS BIOCLIMATICAS LOMAS DE TAFI - PROYECTO GEF - DEPTO TAFI 

VIEJO - PROVINCIA DE TUCUMAN"

RESUMEN GENERAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

ITEM

TOTAL COSTO - COSTO

PRECIO TOTAL



           INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

           Y DESARROLLO URBANO -TUCUMAN

PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

Prototipo Bio. Sur  Cat.1y2 Un 2        

Prototipo Bio. Sur  Cat.3 Un 1        

Prototipo Bio. Sur  Cat.4 Un 1        

Prototipo Bio. Norte  Cat.1y2 Un 2        

Prototipo Bio. Norte  Cat.3 Un 1        

Prototipo Bio. Norte  Cat.4 Un 1        

Prototipo Bio. Este-Oeste  Cat.1y2 Un 4        

Prototipo Bio. Este-Oeste  Cat.3 Un 2        

Prototipo Bio. Este-Oeste  Cat.4 Un 2        

COSTO-COSTO 16      

GASTOS GENERALES _____________________________ 15,00 %15%

SUB - TOTAL (1) ____________________________________

UTILIDAD ________________________________________10,00 %10%

SUB - TOTAL (2) ___________________________________

I.V.A.____________________________________________ 10,50 %10,50%

OBRA: " 16 Viviendas Bioclimáticas en Lomas de Tafí - PROYECTO GEF

- Dpto.Tafí Viejo - Provincia de Tucumán"

RESUMEN GENERAL DE VIVIENDAS

PRESUPUESTO VIVIENDAS

ITEM UN CANT.

PRECIO TOTAL 



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

PROTOTIPO BIO SUR CATEGORIA 1y2 SUPERFICIE TOTAL (Sup. Cub. + 50% Sup. Semi Cub) 68,25 m2

ANALISIS CON  CAPATACIA

Cod. Descripción U. Cant. $ Unitario 
$ Unitario 

Materiales

$ Unitario 

Mano de 

Obra

Total 

Materiales

Total Mano 

de Obra
$ Subítem $ ítem

% ítem 

s/Rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARES

TP01 Preparación del terreno y Replanteo gl 1,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

MS01 Excavación para bases/Dados m3 12,05

MS02 Excavación para cimientos m3 0,73

MS03 Relleno y compactación de tierra mecánico m3 11,30

MS04 Relleno y compactación de bases m3 9,48

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

E01 Cimientos Hº Ciclópeo ( 1 : 5 : 8) m3 0,50

E02 Hormigón de limpieza H4 m3 0,82

E03 Bases HºAº H20 m3 3,12

E04 Vigas de  Apeo HºAº H20 c/ hidrófugo m3 1,36

E06 Encadenados HºAº H20 m3 1,22

E07 Columnas de H° A° H20 m3 2,39

E08 Vigas de HºAº H20 m3 0,79

E09 Losa de HºAº H20 apoyo tanque e=12cm m3 0,68

4 MAMPOSTERIAS

M09 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,20 m2 13,20

M10 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,15 m2 93,51

TB01 Tabique de Placas de Yeso m2 27,55

5 AISLACIONES

A02 Relleno Hº c/ Aditivo Impermeabilizante m3 0,47

A03 Aislac.Hidróf.Inf.(espolvoreado cem.+ pint.Asfalt.+ mortero cement) m2 5,88

A04 Zocalo cementicio exterior c/hidrofugo m2 19,30

A05 Revoque cementicio interior c/hidrofugo b /zócalo e= 2cm. ml 38,46

A07 Faja de Nivelación Hidrofuga - esp. 2cm (Mezcla cemen. c/hidrofugo + pint. Asfalt.)m2 13,00

A08 Banda acustica 5cm para tabique durlock ml 10,00

6 CUBIERTAS

CB01 Babeta de chapa galv. N° 24 ml 19,60

CB02 Canaleta de chapa galv. N° 24 ml 20,40

CB03 Cumbrera de Chapa galv. Nº 24 ml 6,95

CB04 Cenefa de chapa galv. N° 24 ml 9,40

CB09 Cubierta de chapa galvanizada Trap. Prep. Prot. Bio - SUR- m2 90,05

CB08 Aislacion Térmica en Cubierta (sin Aluminio 2") m2 73,85

CB10 Sellado termico e hidrofugo zingueria tipo compriband ml 13,90

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CC01 Contrapiso sobre terreno natural 1:7 esp.10cm (Incluye Banquinas) m2 73,70

CC03 Carpeta de nivelación hidrofuga 1:3 esp.2cm (Incluye Banquinas y Tanque) m2 56,00

CC04 Film de Polietileno bajo contrapiso m2 55,00

8 REVOQUES

RV02 Planchado cementicio 1:3 m2 5,55

RV06 Revoque Exterior Monocapa 3 en 1 m2 132,23

RV11 Revoque Interior Monocapa m2 74,28

RV14 Revoque grueso b/ revestimiento 1:4 2cm m2 21,15

RV15 Revestimiento acrílico con color incorporado m2 55,70

RV16 Buñas ml 27,57

RV18 Imprimacion Exterior/Interior m2 238,13

RV19 Revestimiento cementicio pre-elaborado capa fina m2 46,36

9 CIELORRASOS

CI03 Cielorraso suspendido placas de yeso c/ lana de vidrio (c/ Alum. 2") m2 51,75

CI04 Cielorraso suspendido placas de yeso m2 16,40

10 REVESTIMIENTOS

R001 Revestimiento cerámico esmaltado 1º m2 21,15

10 PISOS Y ZOCALOS

PZ01 Piso cerámico esmaltado 1º m2 50,50

PZ03 Piso de losetas in situ esp. 10cm m2 8,70

PZ04 Solia perimetral in situ esp. 5cm m2 4,10

PZ05 Zócalo cerámico esmaltado 1º ml 44,50

PZ07 Piso exterior antideslizante 40x40cm c/mezcla de asiento m2 24,14

PZ08 Borde de terminación ml 15,00

11 INSTALACION SANITARIA  - AGUA -

IA05 Agua Fria y Caliente Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

IA06 Provision e Instalación de Bomba Presurizadora 0,25HP (Apta Solar) gl 1,00

IA07 Provision y Colocación de Termotanque Solar de Panel Plano de 200 Lts Un 1,00



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

11 INSTALACION SANITARIA  - CLOACAS -

IC07 Basico de Cloacas PVC L-3,2 a L.M. Prototipo Bio  Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - PLUVIALES -

IP02 Desagues Pluviales Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS -

IS02 Accesorios Prototipos  Bio Sistema HCCA gl 1,00

IS01 Artefactos y Griferías Prototipos Bio Sistema HCCA cat 1y2 gl 1,00

12 INSTALACION ELECTRICA

IE01 Instalación Electrica Domiciliaria Prototipo HCCA c/Monitoreo INTI gl 1,00

IE02 Instalación Electrica para Monitoreo gl 1,00

IE03 Provisión e Instalación de Ventiladores de Techo c/luz Un 3,00

IE05 Provisión e Instalación de AA 4500 Fgrs. (Cat. A) Un 1,00

13 INSTALACION GAS

IG01 Gabinete para medidores eléctrico - Gas Natural gl 1,00

IG02 Gabinete para medidores de Gas Natural - Para Monitoreo gl 1,00

IG03 Instalación Domiciliaria de Gas Natural Prototipo Bio Sist. HCCA gl 1,00

IG10 Provision y Colocacion de Cocina gl 1,00

IG11 Provision y Colocacion de Calefon Apoyo Solar gl 1,00

14 CARPINTERIAS

CA01
PA - Puerta acceso madera c/ dos tablero + ventana de rebatir y paño fijo 

inferior 1,30x2,32 - Marco madera dura
Un 1,00

CA02
PD80 - Puerta dormitorio placa de cedrillo con marco de madera + celosia 

superior madera 0,80x2,32
Un 2,00

CA03
PB70 - Puerta baño placa de cedrillo con marco de madera + celosia superior 

de madera 0,70x2,32
Un 1,00

CA06 Rejilla de ventilación 15x30 Un 6,00

CA08 Reja Metalica m2 9,00

CA09 Puerta Reja Metalica con Marco y Bastidor de Angulo 11/2" x 1/8" Un 2,00

CA12 Puerta Ventana PVC PV 140 X 232 Corrediza Linea PRIME Un 2,00

CA13 Ventana PVC V6 120 X 60 Corrediza DZ 46-64 Un 1,00

CA14 Ventana PVC V4 140 X 175 Corrediza DZ 46-74 Un 1,00

CA15 Ventana PVC VRPF 40 X 175 Rebatir c/Paño Fijo  DC 58-69 Un 1,00

CA16 Ventana PVC V5 80 X 175 Corrediza c/paño Fijo DC 58-69 Un 3,00

CA19 Celosia Aluminio C1 140 X 175 Linea 640 Blanco Un 1,00

CA20 Celosia Aluminio C2 80 X 175 Linea 640 Blanco Un 2,00

CA21 Celosia Aluminio C3 117 X 232 Linea 640 Blanco - Placard técnico Un 1,00

CA22 Celosia Aluminio C4 68 X 150 Linea 640 Blanco - Tanque Un 1,00

CA28 PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERA MARINERA Un 1,00

16 PINTURAS

PI01 Latex para interiores m2 113,55

PI02 Latex para exteriores m2 24,85

PI03 Latex para cielorrasos m2 68,15

PI04 Esmalte sintetico s/ carpintería m2 3,16

PI05 Impregnante s/ carpintería madera m2 23,25

PI08
Impermeabilizante para hormigones ( para revestimiento cementicio en torre 

tanque)
m2 46,36

17 MESADAS

MES02 Mesada granito natural Cocina Prototipo Bio - Sistema HCCA gl 1,00

18 VARIOS

VA01 Limpieza de Obra gl 1,00

VA02 Pergola Frente y Contrafrente gl 1,00

VA03 Arbol en Vivienda Un 1,00

19 ACCESORIOS SISTEMA HCCA

AC01 Refuerzo Antepecho y Dintel (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 37,70

AC02 Refuerzo Mamposteria (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 35,95

AC03 Vinculaciones de hierro Ø6 en mamposterias  ml 61,85

AC04 Junta de dilatación c/espuma de poliuretano - esp. 2cm - Superior y Lateral ml 57,58

AC06 Placa  de Revestimiento de Hº CELULAR de e:5cm m² 23,23

PRECIO COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES 15,00 %

SUB - TOTAL ( 1 )

UTILIDAD 10,00 %

SUB - TOTAL ( 2 )

I.V.A. 10,50 %

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO - SIN FLETE 

FLETE SOBRE MATERIALES $ 0,0 % $ 0,00

I.V.A. FLETE $ 21,0 % $ 0,00

SUB - TOTAL FLETE ( 4 ) $ 0,00

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO 

SUPERFICIE CUBIERTA m2

PRECIO FINAL/ M2



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

PROTOTIPO BIO SUR CATEGORIA 3 SUPERFICIE TOTAL (Sup. Cub. + 50% Sup. Semi Cub) 68,25 m2

ANALISIS CON  CAPATACIA

Cod. Descripción U. Cant. $ Unitario 
$ Unitario 

Materiales

$ Unitario 

Mano de 

Obra

Total 

Materiales

Total Mano 

de Obra
$ Subítem $ ítem

% ítem 

s/Rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARES

TP01 Preparación del terreno y Replanteo gl 1,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

MS01 Excavación para bases/Dados m3 12,05

MS02 Excavación para cimientos m3 0,73

MS03 Relleno y compactación de tierra mecánico m3 11,30

MS04 Relleno y compactación de bases m3 9,71

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

E01 Cimientos Hº Ciclópeo ( 1 : 5 : 8) m3 0,50

E02 Hormigón de limpieza H4 m3 0,82

E03 Bases HºAº H20 m3 3,12

E04 Vigas de  Apeo HºAº H20 c/ hidrófugo m3 1,36

E06 Encadenados HºAº H20 m3 1,22

E07 Columnas de H° A° H20 m3 2,39

E08 Vigas de HºAº H20 m3 0,79

E09 Losa de HºAº H20 apoyo tanque e=12cm m3 0,68

4 MAMPOSTERIAS

M09 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,20 m2 13,20

M10 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,15 m2 93,51

TB01 Tabique de Placas de Yeso m2 27,55

5 AISLACIONES

A02 Relleno Hº c/ Aditivo Impermeabilizante m3 0,47

A03 Aislac.Hidróf.Inf.(espolvoreado cem.+ pint.Asfalt.+ mortero cement) m2 5,88

A04 Zocalo cementicio exterior c/hidrofugo m2 19,30

A05 Revoque cementicio interior c/hidrofugo b /zócalo e= 2cm. ml 38,46

A07 Faja de Nivelación Hidrofuga - esp. 2cm (Mezcla cemen. c/hidrofugo + pint. Asfalt.)m2 13,00

A08 Banda acustica 5cm para tabique durlock ml 10,00

6 CUBIERTAS

CB01 Babeta de chapa galv. N° 24 ml 19,60

CB02 Canaleta de chapa galv. N° 24 ml 20,40

CB03 Cumbrera de Chapa galv. Nº 24 ml 6,95

CB04 Cenefa de chapa galv. N° 24 ml 9,40

CB09 Cubierta de chapa galvanizada Trap. Prep. Prot. Bio - SUR- m2 90,05

CB08 Aislacion Térmica en Cubierta (sin Aluminio 2") m2 73,85

CB10 Sellado termico e hidrofugo zingueria tipo compriband ml 13,90

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CC01 Contrapiso sobre terreno natural 1:7 esp.10cm (Incluye Banquinas) m2 73,70

CC03 Carpeta de nivelación hidrofuga 1:3 esp.2cm (Incluye Banquinas y Tanque) m2 56,00

CC04 Film de Polietileno bajo contrapiso m2 55,00

8 REVOQUES

RV02 Planchado cementicio 1:3 m2 5,55

RV06 Revoque Exterior Monocapa 3 en 1 m2 132,23

RV11 Revoque Interior Monocapa m2 74,28

RV14 Revoque grueso b/ revestimiento 1:4 2cm m2 21,15

RV15 Revestimiento acrílico con color incorporado m2 55,70

RV16 Buñas ml 27,57

RV18 Imprimacion Exterior/Interior m2 238,13

RV19 Revestimiento cementicio pre-elaborado capa fina m2 46,36

9 CIELORRASOS

CI03 Cielorraso suspendido placas de yeso c/ lana de vidrio (c/ Alum. 2") m2 51,75

CI04 Cielorraso suspendido placas de yeso m2 16,40

10 REVESTIMIENTOS

R001 Revestimiento cerámico esmaltado 1º m2 21,15

10 PISOS Y ZOCALOS

PZ01 Piso cerámico esmaltado 1º m2 50,50

PZ03 Piso de losetas in situ esp. 10cm m2 8,70

PZ04 Solia perimetral in situ esp. 5cm m2 4,10

PZ05 Zócalo cerámico esmaltado 1º ml 44,50

PZ07 Piso exterior antideslizante 40x40cm c/mezcla de asiento m2 24,14

PZ08 Borde de terminación ml 15,00

11 INSTALACION SANITARIA  - AGUA -

IA05 Agua Fria y Caliente Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

IA06 Provision e Instalación de Bomba Presurizadora 0,25HP (Apta Solar) gl 1,00

IA07 Provision y Colocación de Termotanque Solar de Panel Plano de 200 Lts Un 1,00



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

11 INSTALACION SANITARIA  - CLOACAS -

IC07 Basico de Cloacas PVC L-3,2 a L.M. Prototipo Bio  Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - PLUVIALES -

IP02 Desagues Pluviales Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS -

IS02 Accesorios Prototipos  Bio Sistema HCCA gl 1,00

IS03 Artefactos y Griferías Prototipos Bio Sistema HCCA cat 3y4 gl 1,00

12 INSTALACION ELECTRICA

IE01 Instalación Electrica Domiciliaria Prototipo HCCA c/Monitoreo INTI gl 1,00

IE02 Instalación Electrica para Monitoreo gl 1,00

IE03 Provisión e Instalación de Ventiladores de Techo c/luz Un 3,00

IE04 Provisión e Instalación de AA  4500 Fgrs. (Inverter) Un 1,00

13 INSTALACION GAS

IG01 Gabinete para medidores eléctrico - Gas Natural gl 1,00

IG02 Gabinete para medidores de Gas Natural - Para Monitoreo gl 1,00

IG03 Instalación Domiciliaria de Gas Natural Prototipo Bio Sist. HCCA gl 1,00

IG10 Provision y Colocacion de Cocina gl 1,00

IG11 Provision y Colocacion de Calefon Apoyo Solar gl 1,00

14 CARPINTERIAS

CA01
PA - Puerta acceso madera c/ dos tablero + ventana de rebatir y paño fijo 

inferior 1,30x2,32 - Marco madera dura
Un 1,00

CA02
PD80 - Puerta dormitorio placa de cedrillo con marco de madera + celosia 

superior madera 0,80x2,32
Un 2,00

CA03
PB70 - Puerta baño placa de cedrillo con marco de madera + celosia superior 

de madera 0,70x2,32
Un 1,00

CA06 Rejilla de ventilación 15x30 Un 6,00

CA08 Reja Metalica m2 9,00

CA09 Puerta Reja Metalica con Marco y Bastidor de Angulo 11/2" x 1/8" Un 2,00

CA19 Celosia Aluminio C1 140 X 175 Linea 640 Blanco Un 1,00

CA20 Celosia Aluminio C2 80 X 175 Linea 640 Blanco Un 2,00

CA21 Celosia Aluminio C3 117 X 232 Linea 640 Blanco - Placard técnico Un 1,00

CA22 Celosia Aluminio C4 68 X 150 Linea 640 Blanco - Tanque Un 1,00

CA23 Puerta Ventana  PVC -  140x232 Linea Prime DVH Un 2,00

CA24 Ventana PVC - V4 140x175 - DZ 46-74 - DVH Un 1,00

CA25 Ventana PVC - V5 80x175 DC 58-69 - DVH Un 3,00

CA26 Ventana PVC - V6 120x60 DZ 46-74 - DVH Un 1,00

CA27 Ventana PVC - VRPF 40X175 - DC 58-69 - DVH Un 1,00

CA28 PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERA MARINERA Un 1,00

16 PINTURAS

PI01 Latex para interiores m2 113,55

PI02 Latex para exteriores m2 24,85

PI03 Latex para cielorrasos m2 68,15

PI04 Esmalte sintetico s/ carpintería m2 3,16

PI05 Impregnante s/ carpintería madera m2 23,25

PI08
Impermeabilizante para hormigones ( para revestimiento cementicio en torre 

tanque)
m2 46,36

17 MESADAS

MES02 Mesada granito natural Cocina Prototipo Bio - Sistema HCCA gl 1,00

18 VARIOS

VA01 Limpieza de Obra gl 1,00

VA02 Pergola Frente y Contrafrente gl 1,00

VA03 Arbol en Vivienda Un 1,00

19 ACCESORIOS SISTEMA HCCA

AC01 Refuerzo Antepecho y Dintel (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 37,70

AC02 Refuerzo Mamposteria (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 35,95

AC03 Vinculaciones de hierro Ø6 en mamposterias  ml 61,85

AC04 Junta de dilatación c/espuma de poliuretano - esp. 2cm - Superior y Lateral ml 57,58

AC06 Placa  de Revestimiento de Hº CELULAR de e:5cm m² 23,23

PRECIO COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES 15,00 %

SUB - TOTAL ( 1 )

UTILIDAD 10,00 %

SUB - TOTAL ( 2 )

I.V.A. 10,50 %

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO - SIN FLETE 

FLETE SOBRE MATERIALES $ 0,0 %

I.V.A. FLETE $ 21,0 %

SUB - TOTAL FLETE ( 4 )

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO 

SUPERFICIE CUBIERTA m2

PRECIO FINAL/ M2



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

PROTOTIPO BIO SUR CATEGORIA 4 SUPERFICIE TOTAL (Sup. Cub. + 50% Sup. Semi Cub) 68,25 m2

ANALISIS CON  CAPATACIA

Cod. Descripción U. Cant. $ Unitario 
$ Unitario 

Materiales

$ Unitario 

Mano de 

Obra

Total 

Materiales

Total Mano 

de Obra
$ Subítem $ ítem

% ítem 

s/Rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARES

TP01 Preparación del terreno y Replanteo gl 1,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

MS01 Excavación para bases/Dados m3 12,05

MS02 Excavación para cimientos m3 0,73

MS03 Relleno y compactación de tierra mecánico m3 11,30

MS04 Relleno y compactación de bases m3 9,71

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

E01 Cimientos Hº Ciclópeo ( 1 : 5 : 8) m3 0,50

E02 Hormigón de limpieza H4 m3 0,82

E03 Bases HºAº H20 m3 3,12

E04 Vigas de  Apeo HºAº H20 c/ hidrófugo m3 1,36

E06 Encadenados HºAº H20 m3 1,22

E07 Columnas de H° A° H20 m3 2,39

E08 Vigas de HºAº H20 m3 0,79

E09 Losa de HºAº H20 apoyo tanque e=12cm m3 0,68

4 MAMPOSTERIAS

M09 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,20 m2 13,20

M10 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,15 m2 93,51

TB01 Tabique de Placas de Yeso m2 27,55

5 AISLACIONES

A02 Relleno Hº c/ Aditivo Impermeabilizante m3 0,47

A03 Aislac.Hidróf.Inf.(espolvoreado cem.+ pint.Asfalt.+ mortero cement) m2 5,88

A04 Zocalo cementicio exterior c/hidrofugo m2 19,30

A05 Revoque cementicio interior c/hidrofugo b /zócalo e= 2cm. ml 38,46

A07 Faja de Nivelación Hidrofuga - esp. 2cm (Mezcla cemen. c/hidrofugo + pint. Asfalt.)m2 13,00

A08 Banda acustica 5cm para tabique durlock ml 10,00

6 CUBIERTAS

CB01 Babeta de chapa galv. N° 24 ml 19,60

CB02 Canaleta de chapa galv. N° 24 ml 20,40

CB03 Cumbrera de Chapa galv. Nº 24 ml 6,95

CB04 Cenefa de chapa galv. N° 24 ml 9,40

CB09 Cubierta de chapa galvanizada Trap. Prep. Prot. Bio - SUR- m2 90,05

CB08 Aislacion Térmica en Cubierta (sin Aluminio 2") m2 73,85

CB10 Sellado termico e hidrofugo zingueria tipo compriband ml 13,90

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CC01 Contrapiso sobre terreno natural 1:7 esp.10cm (Incluye Banquinas) m2 73,70

CC03 Carpeta de nivelación hidrofuga 1:3 esp.2cm (Incluye Banquinas y Tanque) m2 56,00

CC04 Film de Polietileno bajo contrapiso m2 55,00

8 REVOQUES

RV02 Planchado cementicio 1:3 m2 5,55

RV06 Revoque Exterior Monocapa 3 en 1 m2 132,23

RV11 Revoque Interior Monocapa m2 74,28

RV14 Revoque grueso b/ revestimiento 1:4 2cm m2 21,15

RV15 Revestimiento acrílico con color incorporado m2 55,70

RV16 Buñas ml 27,57

RV18 Imprimacion Exterior/Interior m2 238,13

RV19 Revestimiento cementicio pre-elaborado capa fina m2 46,36

9 CIELORRASOS

CI03 Cielorraso suspendido placas de yeso c/ lana de vidrio (c/ Alum. 2") m2 51,75

CI04 Cielorraso suspendido placas de yeso m2 16,40

10 REVESTIMIENTOS

R001 Revestimiento cerámico esmaltado 1º m2 21,15

10 PISOS Y ZOCALOS

PZ01 Piso cerámico esmaltado 1º m2 50,50

PZ03 Piso de losetas in situ esp. 10cm m2 8,70

PZ04 Solia perimetral in situ esp. 5cm m2 4,10

PZ05 Zócalo cerámico esmaltado 1º ml 44,50

PZ07 Piso exterior antideslizante 40x40cm c/mezcla de asiento m2 24,14

PZ08 Borde de terminación ml 15,00

11 INSTALACION SANITARIA  - AGUA -

IA05 Agua Fria y Caliente Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

IA06 Provision e Instalación de Bomba Presurizadora 0,25HP (Apta Solar) gl 1,00

IA07 Provision y Colocación de Termotanque Solar de Panel Plano de 200 Lts Un 1,00



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

11 INSTALACION SANITARIA  - CLOACAS -

IC07 Basico de Cloacas PVC L-3,2 a L.M. Prototipo Bio  Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - PLUVIALES -

IP02 Desagues Pluviales Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS -

IS02 Accesorios Prototipos  Bio Sistema HCCA gl 1,00

IS03 Artefactos y Griferías Prototipos Bio Sistema HCCA cat 3y4 gl 1,00

12 INSTALACION ELECTRICA

IE01 Instalación Electrica Domiciliaria Prototipo HCCA c/Monitoreo INTI gl 1,00

IE02 Instalación Electrica para Monitoreo gl 1,00

IE03 Provisión e Instalación de Ventiladores de Techo c/luz Un 3,00

IE04 Provisión e Instalación de AA  4500 Fgrs. (Inverter) Un 1,00

IE05 Instalación de Paneles Fotovoltáico 3Kw- 6paneles gl 1,00

13 INSTALACION GAS

IG01 Gabinete para medidores eléctrico - Gas Natural gl 1,00

IG02 Gabinete para medidores de Gas Natural - Para Monitoreo gl 1,00

IG03 Instalación Domiciliaria de Gas Natural Prototipo Bio Sist. HCCA gl 1,00

IG10 Provision y Colocacion de Cocina gl 1,00

IG11 Provision y Colocacion de Calefon Apoyo Solar gl 1,00

14 CARPINTERIAS

CA01
PA - Puerta acceso madera c/ dos tablero + ventana de rebatir y paño fijo 

inferior 1,30x2,32 - Marco madera dura
Un 1,00

CA02
PD80 - Puerta dormitorio placa de cedrillo con marco de madera + celosia 

superior madera 0,80x2,32
Un 2,00

CA03
PB70 - Puerta baño placa de cedrillo con marco de madera + celosia superior 

de madera 0,70x2,32
Un 1,00

CA06 Rejilla de ventilación 15x30 Un 6,00

CA08 Reja Metalica m2 9,00

CA09 Puerta Reja Metalica con Marco y Bastidor de Angulo 11/2" x 1/8" Un 2,00

CA19 Celosia Aluminio C1 140 X 175 Linea 640 Blanco Un 1,00

CA20 Celosia Aluminio C2 80 X 175 Linea 640 Blanco Un 2,00

CA21 Celosia Aluminio C3 117 X 232 Linea 640 Blanco - Placard técnico Un 1,00

CA22 Celosia Aluminio C4 68 X 150 Linea 640 Blanco - Tanque Un 1,00

CA23 Puerta Ventana  PVC -  140x232 Linea Prime DVH Un 2,00

CA24 Ventana PVC - V4 140x175 - DZ 46-74 - DVH Un 1,00

CA25 Ventana PVC - V5 80x175 DC 58-69 - DVH Un 3,00

CA26 Ventana PVC - V6 120x60 DZ 46-74 - DVH Un 1,00

CA27 Ventana PVC - VRPF 40X175 - DC 58-69 - DVH Un 1,00

CA28 PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERA MARINERA Un 1,00

16 PINTURAS

PI01 Latex para interiores m2 113,55

PI02 Latex para exteriores m2 24,85

PI03 Latex para cielorrasos m2 68,15

PI04 Esmalte sintetico s/ carpintería m2 3,16

PI05 Impregnante s/ carpintería madera m2 23,25

PI08
Impermeabilizante para hormigones ( para revestimiento cementicio en torre 

tanque)
m2 46,36

17 MESADAS

MES02 Mesada granito natural Cocina Prototipo Bio - Sistema HCCA gl 1,00

18 VARIOS

VA01 Limpieza de Obra gl 1,00

VA02 Pergola Frente y Contrafrente gl 1,00

VA03 Arbol en Vivienda Un 1,00

19 ACCESORIOS SISTEMA HCCA

AC01 Refuerzo Antepecho y Dintel (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 37,70

AC02 Refuerzo Mamposteria (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 35,95

AC03 Vinculaciones de hierro Ø6 en mamposterias  ml 61,85

AC04 Junta de dilatación c/espuma de poliuretano - esp. 2cm - Superior y Lateral ml 57,58

AC06 Placa  de Revestimiento de Hº CELULAR de e:5cm m² 23,23

PRECIO COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES 15,00 %

SUB - TOTAL ( 1 )

UTILIDAD 10,00 %

SUB - TOTAL ( 2 )

I.V.A. 10,50 %

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO - SIN FLETE 

FLETE SOBRE MATERIALES $ 0,0 %

I.V.A. FLETE $ 21,0 %

SUB - TOTAL FLETE ( 4 )

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO 

SUPERFICIE CUBIERTA m2

PRECIO FINAL/ M2



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

PROTOTIPO BIO NORTE CATEGORIA 1y2 SUPERFICIE TOTAL (Sup. Cub. + 50% Sup. Semi Cub) 72,45 m2

ANALISIS CON  CAPATACIA

Cod. Descripción U. Cant. $ Unitario 
$ Unitario 

Materiales

$ Unitario 

Mano de 

Obra

Total 

Materiales

Total Mano 

de Obra
$ Subítem $ ítem

% ítem 

s/Rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARES

TP01 Preparación del terreno y Replanteo gl 1,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

MS01 Excavación para bases/Dados m3 10,45

MS02 Excavación para cimientos m3 0,34

MS03 Relleno y compactación de tierra mecánico m3 11,30

MS04 Relleno y compactación de bases m3 8,60

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

E01 Cimientos Hº Ciclópeo ( 1 : 5 : 8) m3 0,18

E02 Hormigón de limpieza H4 m3 0,76

E03 Bases HºAº H20 m3 2,40

E04 Vigas de  Apeo HºAº H20 c/ hidrófugo m3 1,36

E06 Encadenados HºAº H20 m3 1,22

E07 Columnas de H° A° H20 m3 2,01

E08 Vigas de HºAº H20 m3 0,79

E09 Losa de HºAº H20 (técnica y apoyo tanque e=10cm) m3 0,68

4 MAMPOSTERIAS

M09 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,20 m2 12,75

M10 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,15 m2 102,53

TB01 Tabique de Placas de Yeso m2 27,55

5 AISLACIONES

A02 Relleno Hº c/ Aditivo Impermeabilizante m3 0,47

A03 Aislac.Hidróf.Inf.(espolvoreado cem.+ pint.Asfalt.+ mortero cement) m2 5,88

A04 Zocalo cementicio exterior c/hidrofugo m2 19,30

A05 Revoque cementicio interior c/hidrofugo b /zócalo e= 2cm. ml 38,46

A07 Faja de Nivelación Hidrofuga - esp. 2cm (Mezcla cemen. c/hidrofugo + pint. Asfalt.)m2 13,00

A08 Banda acustica 5cm para tabique durlock ml 10,00

6 CUBIERTAS

CB01 Babeta de chapa galv. N° 24 ml 19,60

CB02 Canaleta de chapa galv. N° 24 ml 20,40

CB03 Cumbrera de Chapa galv. Nº 24 ml 6,95

CB04 Cenefa de chapa galv. N° 24 ml 9,40

CB09 Cubierta de chapa galvanizada Trap. Prep. Prot. Bio - NORTE- m2 90,05

CB07 Aislacion Térmica en Cubierta (con Aluminio 2") m2 47,65

CB08 Aislacion Térmica en Cubierta (sin Aluminio 2") m2 25,80

CB10 Sellado termico e hidrofugo zingueria tipo compriband ml 13,90

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CC01 Contrapiso sobre terreno natural 1:7 esp.10cm (Incluye Banquinas) m2 73,65

CC03 Carpeta de nivelación hidrofuga 1:3 esp.2cm (Incluye Banquinas y Tanque) m2 56,00

CC04 Film de Polietileno bajo contrapiso m2 55,00

8 REVOQUES

RV02 Planchado cementicio 1:3 m2 5,55

RV06 Revoque Exterior Monocapa 3 en 1 m2 132,23

RV11 Revoque Interior Monocapa m2 74,28

RV14 Revoque grueso b/ revestimiento 1:4 2cm m2 21,15

RV15 Revestimiento acrílico con color incorporado m2 55,70

RV16 Buñas ml 18,60

RV18 Imprimacion Exterior/Interior m2 238,13

RV19 Revestimiento cementicio pre-elaborado capa fina m2 46,36

9 CIELORRASOS

CI03 Cielorraso suspendido placas de yeso c/ lana de vidrio (c/ Alum. 2") m2 51,75

CI04 Cielorraso suspendido placas de yeso m2 29,30

10 REVESTIMIENTOS

R001 Revestimiento cerámico esmaltado 1º m2 21,15

10 PISOS Y ZOCALOS

PZ01 Piso cerámico esmaltado 1º m2 50,50

PZ03 Piso de losetas in situ esp. 10cm m2 8,70

PZ04 Solia perimetral in situ esp. 5cm m2 4,10

PZ05 Zócalo cerámico esmaltado 1º ml 44,50

PZ07 Piso exterior antideslizante 40x40cm c/mezcla de asiento m2 24,14

PZ08 Borde de terminación ml 15,00

11 INSTALACION SANITARIA  - AGUA -

IA05 Agua Fria y Caliente Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

IA06 Provision e Instalación de Bomba Presurizadora 0,25HP (Apta Solar) gl 1,00

IA07 Provision y Colocación de Termotanque Solar de Panel Plano de 200 Lts Un 1,00



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

11 INSTALACION SANITARIA  - CLOACAS -

IC07 Basico de Cloacas PVC L-3,2 a L.M. Prototipo Bio  Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - PLUVIALES -

IP02 Desagues Pluviales Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS -

IS02 Accesorios Prototipos  Bio Sistema HCCA gl 1,00

IS01 Artefactos y Griferías Prototipos Bio Sistema HCCA cat 1y2 gl 1,00

12 INSTALACION ELECTRICA

IE01 Instalación Electrica Domiciliaria Prototipo HCCA c/Monitoreo INTI gl 1,00

IE02 Instalación Electrica para Monitoreo gl 1,00

IE03 Provisión e Instalación de Ventiladores de Techo c/luz Un 3,00

IE05 Provisión e Instalación de AA 4500 Fgrs. (Cat. A) Un 1,00

13 INSTALACION GAS

IG01 Gabinete para medidores eléctrico - Gas Natural gl 1,00

IG02 Gabinete para medidores de Gas Natural - Para Monitoreo gl 1,00

IG03 Instalación Domiciliaria de Gas Natural Prototipo Bio Sist. HCCA gl 1,00

IG10 Provision y Colocacion de Cocina gl 1,00

IG11 Provision y Colocacion de Calefon Apoyo Solar gl 1,00

14 CARPINTERIAS

CA01
PA - Puerta acceso madera c/ dos tablero + ventana de rebatir y paño fijo 

inferior 1,30x2,32 - Marco madera dura
Un 1,00

CA02
PD80 - Puerta dormitorio placa de cedrillo con marco de madera + celosia 

superior madera 0,80x2,32
Un 2,00

CA03
PB70 - Puerta baño placa de cedrillo con marco de madera + celosia superior 

de madera 0,70x2,32
Un 1,00

CA06 Rejilla de ventilación 15x30 Un 6,00

CA08 Reja Metalica m2 9,00

CA09 Puerta Reja Metalica con Marco y Bastidor de Angulo 11/2" x 1/8" Un 1,00

CA12 Puerta Ventana PVC PV 140 X 232 Corrediza Linea PRIME Un 1,00

CA13 Ventana PVC V6 120 X 60 Corrediza DZ 46-64 Un 1,00

CA14 Ventana PVC V4 140 X 175 Corrediza DZ 46-74 Un 3,00

CA15 Ventana PVC VRPF 40 X 175 Rebatir c/Paño Fijo  DC 58-69 Un 1,00

CA16 Ventana PVC V5 80 X 175 Corrediza c/paño Fijo DC 58-69 Un 1,00

CA19 Celosia Aluminio C1 140 X 175 Linea 640 Blanco Un 3,00

CA21 Celosia Aluminio C3 117 X 232 Linea 640 Blanco - Placard técnico Un 1,00

CA22 Celosia Aluminio C4 70 X 132 Linea 640 Blanco - Tanque Un 1,00

CA28 PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERA MARINERA Un 1,00

16 PINTURAS

PI01 Latex para interiores m2 113,55

PI02 Latex para exteriores m2 24,85

PI03 Latex para cielorrasos m2 81,05

PI04 Esmalte sintetico s/ carpintería m2 3,16

PI05 Impregnante s/ carpintería madera m2 23,25

PI08
Impermeabilizante para hormigones ( para revestimiento cementicio en torre 

tanque)
m2 46,36

17 MESADAS

MES02 Mesada granito natural Cocina Prototipo Bio - Sistema HCCA gl 1,00

18 VARIOS

VA01 Limpieza de Obra gl 1,00

VA03 Arbol en Vivienda Un 1,00

19 ACCESORIOS SISTEMA HCCA

AC01 Refuerzo Antepecho y Dintel (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 37,70

AC02 Refuerzo Mamposteria (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 35,95

AC03 Vinculaciones de hierro Ø6 en mamposterias  ml 61,85

AC04 Junta de dilatación c/espuma de poliuretano - esp. 2cm - Superior y Lateral ml 57,58

AC05 Refuerzo de revoque- Malla de fibra de vidrio 10x10mm m² 129,35

AC06 Placa  de Revestimiento de Hº CELULAR de e:5cm m² 25,80

PRECIO COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES 15,00 %

SUB - TOTAL ( 1 )

UTILIDAD 10,00 %

SUB - TOTAL ( 2 )

I.V.A. 10,50 %

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO - SIN FLETE 

FLETE SOBRE MATERIALES $ 0,0 %

I.V.A. FLETE $ 21,0 %

SUB - TOTAL FLETE ( 4 )

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO 

SUPERFICIE CUBIERTA m2

PRECIO FINAL/ M2



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

PROTOTIPO BIO NORTE CATEGORIA 3 SUPERFICIE TOTAL (Sup. Cub. + 50% Sup. Semi Cub) 72,45 m2

ANALISIS CON  CAPATACIA

Cod. Descripción U. Cant. $ Unitario 
$ Unitario 

Materiales

$ Unitario 

Mano de 

Obra

Total 

Materiales

Total Mano 

de Obra
$ Subítem $ ítem

% ítem 

s/Rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARES

TP01 Preparación del terreno y Replanteo gl 1,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

MS01 Excavación para bases/Dados m3 10,45

MS02 Excavación para cimientos m3 0,34

MS03 Relleno y compactación de tierra mecánico m3 11,30

MS04 Relleno y compactación de bases m3 8,60

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

E01 Cimientos Hº Ciclópeo ( 1 : 5 : 8) m3 0,18

E02 Hormigón de limpieza H4 m3 0,76

E03 Bases HºAº H20 m3 2,40

E04 Vigas de  Apeo HºAº H20 c/ hidrófugo m3 1,36

E06 Encadenados HºAº H20 m3 1,22

E07 Columnas de H° A° H20 m3 2,01

E08 Vigas de HºAº H20 m3 0,79

E09 Losa de HºAº H20 (técnica y apoyo tanque e=10cm) m3 0,68

4 MAMPOSTERIAS

M09 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,20 m2 12,75

M10 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,15 m2 102,53

TB01 Tabique de Placas de Yeso m2 27,55

5 AISLACIONES

A02 Relleno Hº c/ Aditivo Impermeabilizante m3 0,47

A03 Aislac.Hidróf.Inf.(espolvoreado cem.+ pint.Asfalt.+ mortero cement) m2 5,88

A04 Zocalo cementicio exterior c/hidrofugo m2 19,30

A05 Revoque cementicio interior c/hidrofugo b /zócalo e= 2cm. ml 38,46

A07 Faja de Nivelación Hidrofuga - esp. 2cm (Mezcla cemen. c/hidrofugo + pint. Asfalt.)m2 13,00

A08 Banda acustica 5cm para tabique durlock ml 10,00

6 CUBIERTAS

CB01 Babeta de chapa galv. N° 24 ml 19,60

CB02 Canaleta de chapa galv. N° 24 ml 20,40

CB03 Cumbrera de Chapa galv. Nº 24 ml 6,95

CB04 Cenefa de chapa galv. N° 24 ml 9,40

CB09 Cubierta de chapa galvanizada Trap. Prep. Prot. Bio - NORTE- m2 90,05

CB08 Aislacion Térmica en Cubierta (sin Aluminio 2") m2 73,45

CB10 Sellado termico e hidrofugo zingueria tipo compriband ml 13,90

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CC01 Contrapiso sobre terreno natural 1:7 esp.10cm (Incluye Banquinas) m2 73,65

CC03 Carpeta de nivelación hidrofuga 1:3 esp.2cm (Incluye Banquinas y Tanque) m2 56,00

CC04 Film de Polietileno bajo contrapiso m2 55,00

8 REVOQUES

RV02 Planchado cementicio 1:3 m2 5,55

RV06 Revoque Exterior Monocapa 3 en 1 m2 132,23

RV11 Revoque Interior Monocapa m2 74,28

RV14 Revoque grueso b/ revestimiento 1:4 2cm m2 21,15

RV15 Revestimiento acrílico con color incorporado m2 55,70

RV16 Buñas ml 18,60

RV18 Imprimacion Exterior/Interior m2 238,13

RV19 Revestimiento cementicio pre-elaborado capa fina m2 46,36

9 CIELORRASOS

CI03 Cielorraso suspendido placas de yeso c/ lana de vidrio (c/ Alum. 2") m2 51,75

CI04 Cielorraso suspendido placas de yeso m2 25,90

10 REVESTIMIENTOS

R001 Revestimiento cerámico esmaltado 1º m2 21,15

10 PISOS Y ZOCALOS

PZ01 Piso cerámico esmaltado 1º m2 50,50

PZ03 Piso de losetas in situ esp. 10cm m2 8,70

PZ04 Solia perimetral in situ esp. 5cm m2 4,10

PZ05 Zócalo cerámico esmaltado 1º ml 44,50

PZ07 Piso exterior antideslizante 40x40cm c/mezcla de asiento m2 24,14

PZ08 Borde de terminación ml 15,00

11 INSTALACION SANITARIA  - AGUA -

IA05 Agua Fria y Caliente Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

IA06 Provision e Instalación de Bomba Presurizadora 0,25HP (Apta Solar) gl 1,00

IA07 Provision y Colocación de Termotanque Solar de Panel Plano de 200 Lts Un 1,00



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

11 INSTALACION SANITARIA  - CLOACAS -

IC07 Basico de Cloacas PVC L-3,2 a L.M. Prototipo Bio  Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - PLUVIALES -

IP02 Desagues Pluviales Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS -

IS02 Accesorios Prototipos  Bio Sistema HCCA gl 1,00

IS03 Artefactos y Griferías Prototipos Bio Sistema HCCA cat 3y4 gl 1,00

12 INSTALACION ELECTRICA

IE01 Instalación Electrica Domiciliaria Prototipo HCCA c/Monitoreo INTI gl 1,00

IE02 Instalación Electrica para Monitoreo gl 1,00

IE03 Provisión e Instalación de Ventiladores de Techo c/luz Un 3,00

IE04 Provisión e Instalación de AA  4500 Fgrs. (Inverter) Un 1,00

13 INSTALACION GAS

IG01 Gabinete para medidores eléctrico - Gas Natural gl 1,00

IG02 Gabinete para medidores de Gas Natural - Para Monitoreo gl 1,00

IG03 Instalación Domiciliaria de Gas Natural Prototipo Bio Sist. HCCA gl 1,00

IG10 Provision y Colocacion de Cocina gl 1,00

IG11 Provision y Colocacion de Calefon Apoyo Solar gl 1,00

14 CARPINTERIAS

CA01
PA - Puerta acceso madera c/ dos tablero + ventana de rebatir y paño fijo 

inferior 1,30x2,32 - Marco madera dura
Un 1,00

CA02
PD80 - Puerta dormitorio placa de cedrillo con marco de madera + celosia 

superior madera 0,80x2,32
Un 2,00

CA03
PB70 - Puerta baño placa de cedrillo con marco de madera + celosia superior 

de madera 0,70x2,32
Un 1,00

CA06 Rejilla de ventilación 15x30 Un 6,00

CA08 Reja Metalica m2 9,00

CA09 Puerta Reja Metalica con Marco y Bastidor de Angulo 11/2" x 1/8" Un 1,00

CA19 Celosia Aluminio C1 140 X 175 Linea 640 Blanco Un 3,00

CA21 Celosia Aluminio C3 117 X 232 Linea 640 Blanco - Placard técnico Un 1,00

CA22 Celosia Aluminio C4 70 X 132 Linea 640 Blanco - Tanque Un 1,00

CA23 Puerta Ventana  PVC -  140x232 Linea Prime DVH Un 1,00

CA24 Ventana PVC - V4 140x175 - DZ 46-74 - DVH Un 3,00

CA25 Ventana PVC - V5 80x175 DC 58-69 - DVH Un 1,00

CA26 Ventana PVC - V6 120x60 DZ 46-74 - DVH Un 1,00

CA27 Ventana PVC - VRPF 40X175 - DC 58-69 - DVH Un 1,00

CA28 PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERA MARINERA Un 1,00

16 PINTURAS

PI01 Latex para interiores m2 113,55

PI02 Latex para exteriores m2 24,85

PI03 Latex para cielorrasos m2 77,65

PI04 Esmalte sintetico s/ carpintería m2 3,16

PI05 Impregnante s/ carpintería madera m2 23,25

PI08
Impermeabilizante para hormigones ( para revestimiento cementicio en torre 

tanque)
m2 46,36

17 MESADAS

MES02 Mesada granito natural Cocina Prototipo Bio - Sistema HCCA gl 1,00

18 VARIOS

VA01 Limpieza de Obra gl 1,00

VA03 Arbol en Vivienda Un 1,00

19 ACCESORIOS SISTEMA HCCA

AC01 Refuerzo Antepecho y Dintel (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 37,70

AC02 Refuerzo Mamposteria (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 35,95

AC03 Vinculaciones de hierro Ø6 en mamposterias  ml 61,85

AC04 Junta de dilatación c/espuma de poliuretano - esp. 2cm - Superior y Lateral ml 57,58

AC05 Refuerzo de revoque- Malla de fibra de vidrio 10x10mm m² 129,35

AC06 Placa  de Revestimiento de Hº CELULAR de e:5cm m² 25,80

PRECIO COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES 15,00 %

SUB - TOTAL ( 1 )

UTILIDAD 10,00 %

SUB - TOTAL ( 2 )

I.V.A. 10,50 %

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO - SIN FLETE 

FLETE SOBRE MATERIALES $ 0,0 %

I.V.A. FLETE $ 21,0 %

SUB - TOTAL FLETE ( 4 )

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO 

SUPERFICIE CUBIERTA m2

PRECIO FINAL/ M2



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

PROTOTIPO BIO NORTE CATEGORIA 4 SUPERFICIE TOTAL (Sup. Cub. + 50% Sup. Semi Cub) 72,45 m2

ANALISIS CON  CAPATACIA

Cod. Descripción U. Cant. $ Unitario 
$ Unitario 

Materiales

$ Unitario 

Mano de 

Obra

Total 

Materiales

Total Mano 

de Obra
$ Subítem $ ítem

% ítem 

s/Rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARES

TP01 Preparación del terreno y Replanteo gl 1,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

MS01 Excavación para bases/Dados m3 10,45

MS02 Excavación para cimientos m3 0,34

MS03 Relleno y compactación de tierra mecánico m3 11,30

MS04 Relleno y compactación de bases m3 8,60

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

E01 Cimientos Hº Ciclópeo ( 1 : 5 : 8) m3 0,18

E02 Hormigón de limpieza H4 m3 0,76

E03 Bases HºAº H20 m3 2,40

E04 Vigas de  Apeo HºAº H20 c/ hidrófugo m3 1,36

E06 Encadenados HºAº H20 m3 1,22

E07 Columnas de H° A° H20 m3 2,01

E08 Vigas de HºAº H20 m3 0,79

E09 Losa de HºAº H20 (técnica y apoyo tanque e=10cm) m3 0,68

4 MAMPOSTERIAS

M09 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,20 m2 12,75

M10 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,15 m2 102,53

TB01 Tabique de Placas de Yeso m2 27,55

5 AISLACIONES

A02 Relleno Hº c/ Aditivo Impermeabilizante m3 0,47

A03 Aislac.Hidróf.Inf.(espolvoreado cem.+ pint.Asfalt.+ mortero cement) m2 5,88

A04 Zocalo cementicio exterior c/hidrofugo m2 19,30

A05 Revoque cementicio interior c/hidrofugo b /zócalo e= 2cm. ml 38,46

A07 Faja de Nivelación Hidrofuga - esp. 2cm (Mezcla cemen. c/hidrofugo + pint. Asfalt.)m2 13,00

A08 Banda acustica 5cm para tabique durlock ml 10,00

6 CUBIERTAS

CB01 Babeta de chapa galv. N° 24 ml 19,60

CB02 Canaleta de chapa galv. N° 24 ml 20,40

CB03 Cumbrera de Chapa galv. Nº 24 ml 6,95

CB04 Cenefa de chapa galv. N° 24 ml 9,40

CB09 Cubierta de chapa galvanizada Trap. Prep. Prot. Bio - NORTE- m2 90,05

CB08 Aislacion Térmica en Cubierta (sin Aluminio 2") m2 73,45

CB10 Sellado termico e hidrofugo zingueria tipo compriband ml 13,90

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CC01 Contrapiso sobre terreno natural 1:7 esp.10cm (Incluye Banquinas) m2 73,65

CC03 Carpeta de nivelación hidrofuga 1:3 esp.2cm (Incluye Banquinas y Tanque) m2 56,00

CC04 Film de Polietileno bajo contrapiso m2 55,00

8 REVOQUES

RV02 Planchado cementicio 1:3 m2 5,55

RV06 Revoque Exterior Monocapa 3 en 1 m2 132,23

RV11 Revoque Interior Monocapa m2 74,28

RV14 Revoque grueso b/ revestimiento 1:4 2cm m2 21,15

RV15 Revestimiento acrílico con color incorporado m2 55,70

RV16 Buñas ml 18,60

RV18 Imprimacion Exterior/Interior m2 238,13

RV19 Revestimiento cementicio pre-elaborado capa fina m2 46,36

9 CIELORRASOS

CI03 Cielorraso suspendido placas de yeso c/ lana de vidrio (c/ Alum. 2") m2 51,75

CI04 Cielorraso suspendido placas de yeso m2 25,90

10 REVESTIMIENTOS

R001 Revestimiento cerámico esmaltado 1º m2 21,15

10 PISOS Y ZOCALOS

PZ01 Piso cerámico esmaltado 1º m2 50,50

PZ03 Piso de losetas in situ esp. 10cm m2 8,70

PZ04 Solia perimetral in situ esp. 5cm m2 4,10

PZ05 Zócalo cerámico esmaltado 1º ml 44,50

PZ07 Piso exterior antideslizante 40x40cm c/mezcla de asiento m2 24,14

PZ08 Borde de terminación ml 15,00

11 INSTALACION SANITARIA  - AGUA -

IA05 Agua Fria y Caliente Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

IA06 Provision e Instalación de Bomba Presurizadora 0,25HP (Apta Solar) gl 1,00

IA07 Provision y Colocación de Termotanque Solar de Panel Plano de 200 Lts Un 1,00



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

11 INSTALACION SANITARIA  - CLOACAS -

IC07 Basico de Cloacas PVC L-3,2 a L.M. Prototipo Bio  Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - PLUVIALES -

IP02 Desagues Pluviales Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS -

IS02 Accesorios Prototipos  Bio Sistema HCCA gl 1,00

IS03 Artefactos y Griferías Prototipos Bio Sistema HCCA cat 3y4 gl 1,00

12 INSTALACION ELECTRICA

IE01 Instalación Electrica Domiciliaria Prototipo HCCA c/Monitoreo INTI gl 1,00

IE02 Instalación Electrica para Monitoreo gl 1,00

IE03 Provisión e Instalación de Ventiladores de Techo c/luz Un 3,00

IE04 Provisión e Instalación de AA  4500 Fgrs. (Inverter) Un 1,00

IE05 Instalación de Paneles Fotovoltáico 3Kw- 6paneles gl 1,00

13 INSTALACION GAS

IG01 Gabinete para medidores eléctrico - Gas Natural gl 1,00

IG02 Gabinete para medidores de Gas Natural - Para Monitoreo gl 1,00

IG03 Instalación Domiciliaria de Gas Natural Prototipo Bio Sist. HCCA gl 1,00

IG10 Provision y Colocacion de Cocina gl 1,00

IG11 Provision y Colocacion de Calefon Apoyo Solar gl 1,00

14 CARPINTERIAS

CA01
PA - Puerta acceso madera c/ dos tablero + ventana de rebatir y paño fijo 

inferior 1,30x2,32 - Marco madera dura
Un 1,00

CA02
PD80 - Puerta dormitorio placa de cedrillo con marco de madera + celosia 

superior madera 0,80x2,32
Un 2,00

CA03
PB70 - Puerta baño placa de cedrillo con marco de madera + celosia superior 

de madera 0,70x2,32
Un 1,00

CA06 Rejilla de ventilación 15x30 Un 6,00

CA08 Reja Metalica m2 9,00

CA09 Puerta Reja Metalica con Marco y Bastidor de Angulo 11/2" x 1/8" Un 1,00

CA19 Celosia Aluminio C1 140 X 175 Linea 640 Blanco Un 3,00

CA21 Celosia Aluminio C3 117 X 232 Linea 640 Blanco - Placard técnico Un 1,00

CA22 Celosia Aluminio C4 70 X 132 Linea 640 Blanco - Tanque Un 1,00

CA23 Puerta Ventana  PVC -  140x232 Linea Prime DVH Un 1,00

CA24 Ventana PVC - V4 140x175 - DZ 46-74 - DVH Un 3,00

CA25 Ventana PVC - V5 80x175 DC 58-69 - DVH Un 1,00

CA26 Ventana PVC - V6 120x60 DZ 46-74 - DVH Un 1,00

CA27 Ventana PVC - VRPF 40X175 - DC 58-69 - DVH Un 1,00

CA28 PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERA MARINERA Un 1,00

16 PINTURAS

PI01 Latex para interiores m2 113,55

PI02 Latex para exteriores m2 24,85

PI03 Latex para cielorrasos m2 77,65

PI04 Esmalte sintetico s/ carpintería m2 3,16

PI05 Impregnante s/ carpintería madera m2 23,25

PI08
Impermeabilizante para hormigones ( para revestimiento cementicio en torre 

tanque)
m2 46,36

17 MESADAS

MES02 Mesada granito natural Cocina Prototipo Bio - Sistema HCCA gl 1,00

18 VARIOS

VA01 Limpieza de Obra gl 1,00

VA03 Arbol en Vivienda Un 1,00

19 ACCESORIOS SISTEMA HCCA

AC01 Refuerzo Antepecho y Dintel (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 37,70

AC02 Refuerzo Mamposteria (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 35,95

AC03 Vinculaciones de hierro Ø6 en mamposterias  ml 61,85

AC04 Junta de dilatación c/espuma de poliuretano - esp. 2cm - Superior y Lateral ml 57,58

AC05 Refuerzo de revoque- Malla de fibra de vidrio 10x10mm m² 129,35

AC06 Placa  de Revestimiento de Hº CELULAR de e:5cm m² 25,80

PRECIO COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES 15,00 %

SUB - TOTAL ( 1 )

UTILIDAD 10,00 %

SUB - TOTAL ( 2 )

I.V.A. 10,50 %

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO - SIN FLETE 

FLETE SOBRE MATERIALES $ 0,0 %

I.V.A. FLETE $ 21,0 %

SUB - TOTAL FLETE ( 4 )

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO 

SUPERFICIE CUBIERTA m2

PRECIO FINAL/ M2



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

PROTOTIPO BIO ESTE-OESTE CATEGORIA 4 SUPERFICIE TOTAL (Sup. Cub. + 50% Sup. Semi Cub) 70,15 m2

ANALISIS CON  CAPATACIA

Cod. Descripción U. Cant. $ Unitario 
$ Unitario 

Materiales

$ Unitario 

Mano de 

Obra

Total 

Materiales

Total Mano 

de Obra
$ Subítem $ ítem

% ítem 

s/Rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARES

TP01 Preparación del terreno y Replanteo gl 1,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

MS01 Excavación para bases/Dados m3 14,15

MS03 Relleno y compactación de tierra mecánico m3 11,80

MS04 Relleno y compactación de bases m3 11,10

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

E02 Hormigón de limpieza H4 m3 0,95

E03 Bases HºAº H20 m3 3,60

E04 Vigas de  Apeo HºAº H20 c/ hidrófugo m3 1,45

E06 Encadenados HºAº H20 m3 1,08

E07 Columnas de H° A° H20 m3 2,71

E08 Vigas de HºAº H20 m3 0,85

E09 Losa de HºAº H20 (técnica y apoyo tanque e=10cm) m3 0,68

E10 Losa de HºAº H20 acceso e=12cm m3 0,18

4 MAMPOSTERIAS

M09 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,20 m2 2,80

M10 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,15 m2 132,27

TB01 Tabique de Placas de Yeso m2 27,90

TB02 Tabique de Placas de Yeso (Placa en una cara) m2 2,13

5 AISLACIONES

A02 Relleno Hº c/ Aditivo Impermeabilizante m3 0,50

A03 Aislac.Hidróf.Inf.(espolvoreado cem.+ pint.Asfalt.+ mortero cement) m2 6,25

A04 Zocalo cementicio exterior c/hidrofugo m2 26,40

A05 Revoque cementicio interior c/hidrofugo b /zócalo e= 2cm. ml 37,38

A07 Faja de Nivelación Hidrofuga - esp. 2cm (Mezcla cemen. c/hidrofugo + pint. Asfalt.)m2 13,00

A08 Banda acustica 5cm para tabique durlock ml 9,60

6 CUBIERTAS

CB01 Babeta de chapa galv. N° 24 ml 5,80

CB02 Canaleta de chapa galv. N° 24 ml 15,50

CB03 Cumbrera de Chapa galv. Nº 24 ml 4,70

CB04 Cenefa de chapa galv. N° 24 ml 19,00

CB09 Cubierta de chapa galvanizada Trap. Prep. Prot. Bio - ESTE-OESTE- m2 69,35

CB08 Aislacion Térmica en Cubierta (sin Aluminio 2") m2 48,65

CB10 Sellado termico e hidrofugo zingueria tipo compriband ml 9,40

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CC01 Contrapiso sobre terreno natural 1:7 esp.10cm (Incluye Banquinas) m2 73,00

CC03 Carpeta de nivelación hidrofuga 1:3 esp.2cm (Incluye Banquinas y Tanque) m2 55,60

CC04 Film de Polietileno bajo contrapiso m2 55,00

8 REVOQUES

RV02 Planchado cementicio 1:3 m2 2,60

RV06 Revoque Exterior Monocapa 3 en 1 m2 162,90

RV11 Revoque Interior Monocapa m2 71,92

RV14 Revoque grueso b/ revestimiento 1:4 2cm m2 21,15

RV15 Revestimiento acrílico con color incorporado m2 90,40

RV16 Buñas ml 25,70

RV18 Imprimacion Exterior/Interior m2 271,87

RV19 Revestimiento cementicio pre-elaborado capa fina m2 47,50

9 CIELORRASOS

CI03 Cielorraso suspendido placas de yeso c/ lana de vidrio (c/ Alum. 2") m2 51,72

10 REVESTIMIENTOS

R001 Revestimiento cerámico esmaltado 1º m2 21,15

10 PISOS Y ZOCALOS

PZ01 Piso cerámico esmaltado 1º m2 50,50

PZ03 Piso de losetas in situ esp. 10cm m2 9,35

PZ04 Solia perimetral in situ esp. 5cm m2 7,15

PZ05 Zócalo cerámico esmaltado 1º ml 43,80

PZ07 Piso exterior antideslizante 40x40cm c/mezcla de asiento m2 22,85

PZ08 Borde de terminación ml 16,40

11 INSTALACION SANITARIA  - AGUA -

IA05 Agua Fria y Caliente Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

IA06 Provision e Instalación de Bomba Presurizadora 0,25HP (Apta Solar) gl 1,00

IA07 Provision y Colocación de Termotanque Solar de Panel Plano de 200 Lts Un 1,00



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

11 INSTALACION SANITARIA  - CLOACAS -

IC07 Basico de Cloacas PVC L-3,2 a L.M. Prototipo Bio  Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - PLUVIALES -

IP02 Desagues Pluviales Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS -

IS02 Accesorios Prototipos  Bio Sistema HCCA gl 1,00

IS01 Artefactos y Griferías Prototipos Bio Sistema HCCA cat 1y2 gl 1,00

12 INSTALACION ELECTRICA

IE01 Instalación Electrica Domiciliaria Prototipo HCCA c/Monitoreo INTI gl 1,00

IE02 Instalación Electrica para Monitoreo gl 1,00

IE03 Provisión e Instalación de Ventiladores de Techo c/luz Un 3,00

IE05 Provisión e Instalación de AA 4500 Fgrs. (Cat. A) Un 1,00

13 INSTALACION GAS

IG01 Gabinete para medidores eléctrico - Gas Natural gl 1,00

IG02 Gabinete para medidores de Gas Natural - Para Monitoreo gl 1,00

IG03 Instalación Domiciliaria de Gas Natural Prototipo Bio Sist. HCCA gl 1,00

IG10 Provision y Colocacion de Cocina gl 1,00

IG11 Provision y Colocacion de Calefon Apoyo Solar gl 1,00

14 CARPINTERIAS

CA01
PA - Puerta acceso madera c/ dos tablero + ventana de rebatir y paño fijo 

inferior 1,30x2,32 - Marco madera dura
Un 1,00

CA02
PD80 - Puerta dormitorio placa de cedrillo con marco de madera + celosia 

superior madera 0,80x2,32
Un 2,00

CA03
PB70 - Puerta baño placa de cedrillo con marco de madera + celosia superior 

de madera 0,70x2,32
Un 1,00

CA06 Rejilla de ventilación 15x30 Un 6,00

CA08 Reja Metalica m2 9,00

CA09 Puerta Reja Metalica con Marco y Bastidor de Angulo 11/2" x 1/8" Un 2,00

CA13 Ventana PVC V6 120 X 60 Corrediza DZ 46-64 Un 1,00

CA14 Ventana PVC V4 140 X 175 Corrediza DZ 46-74 Un 2,00

CA15 Ventana PVC VRPF 40 X 175 Rebatir c/Paño Fijo  DC 58-69 Un 1,00

CA16 Ventana PVC V5 80 X 175 Corrediza c/paño Fijo DC 58-69 Un 5,00

CA20 Celosia Aluminio C2 80 X 175 Linea 640 Blanco Un 4,00

CA21 Celosia Aluminio C3 117 X 232 Linea 640 Blanco - Placard técnico Un 1,00

CA22 Celosia Aluminio C4 70 X 132 Linea 640 Blanco - Tanque Un 1,00

CA28 PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERA MARINERA Un 1,00

16 PINTURAS

PI01 Latex para interiores m2 129,97

PI02 Latex para exteriores m2 29,00

PI03 Latex para cielorrasos m2 51,72

PI04 Esmalte sintetico s/ carpintería m2 3,16

PI05 Impregnante s/ carpintería madera m2 23,25

PI08
Impermeabilizante para hormigones ( para revestimiento cementicio en torre 

tanque)
m2 47,50

17 MESADAS

MES02 Mesada granito natural Cocina Prototipo Bio - Sistema HCCA gl 1,00

18 VARIOS

VA01 Limpieza de Obra gl 1,00

VA02 Pergola Frente y Contrafrente gl 1,00

VA03 Arbol en Vivienda Un 1,00

19 ACCESORIOS SISTEMA HCCA

AC01 Refuerzo Antepecho y Dintel (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 37,70

AC02 Refuerzo Mamposteria (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 35,95

AC03 Vinculaciones de hierro Ø6 en mamposterias  ml 61,85

AC04 Junta de dilatación c/espuma de poliuretano - esp. 2cm - Superior y Lateral ml 57,58

AC05 Refuerzo de revoque- Malla de fibra de vidrio 10x10mm m² 129,35

AC06 Placa  de Revestimiento de Hº CELULAR de e:5cm m² 28,70

PRECIO COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES 15,00 %

SUB - TOTAL ( 1 )

UTILIDAD 10,00 %

SUB - TOTAL ( 2 )

I.V.A. 10,50 %

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO - SIN FLETE 

FLETE SOBRE MATERIALES $ 0,0 %

I.V.A. FLETE $ 21,0 %

SUB - TOTAL FLETE ( 4 )

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO 

SUPERFICIE CUBIERTA m2

PRECIO FINAL/ M2



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

PROTOTIPO BIO ESTE-OESTE CATEGORIA 3 SUPERFICIE TOTAL (Sup. Cub. + 50% Sup. Semi Cub) 70,15 m2

ANALISIS CON  CAPATACIA

Cod. Descripción U. Cant. $ Unitario 
$ Unitario 

Materiales

$ Unitario 

Mano de 

Obra

Total 

Materiales

Total Mano 

de Obra
$ Subítem $ ítem

% ítem 

s/Rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARES

TP01 Preparación del terreno y Replanteo gl 1,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

MS01 Excavación para bases/Dados m3 14,15

MS03 Relleno y compactación de tierra mecánico m3 11,80

MS04 Relleno y compactación de bases m3 11,10

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

E02 Hormigón de limpieza H4 m3 0,95

E03 Bases HºAº H20 m3 3,60

E04 Vigas de  Apeo HºAº H20 c/ hidrófugo m3 1,45

E06 Encadenados HºAº H20 m3 1,08

E07 Columnas de H° A° H20 m3 2,71

E08 Vigas de HºAº H20 m3 0,85

E09 Losa de HºAº H20 (técnica y apoyo tanque e=10cm) m3 0,68

E10 Losa de HºAº H20 acceso e=12cm m3 0,18

4 MAMPOSTERIAS

M09 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,20 m2 2,80

M10 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,15 m2 132,27

TB01 Tabique de Placas de Yeso m2 27,90

TB02 Tabique de Placas de Yeso (Placa en una cara) m2 2,13

5 AISLACIONES

A02 Relleno Hº c/ Aditivo Impermeabilizante m3 0,50

A03 Aislac.Hidróf.Inf.(espolvoreado cem.+ pint.Asfalt.+ mortero cement) m2 6,25

A04 Zocalo cementicio exterior c/hidrofugo m2 26,40

A05 Revoque cementicio interior c/hidrofugo b /zócalo e= 2cm. ml 37,38

A07 Faja de Nivelación Hidrofuga - esp. 2cm (Mezcla cemen. c/hidrofugo + pint. Asfalt.)m2 13,00

A08 Banda acustica 5cm para tabique durlock ml 9,60

6 CUBIERTAS

CB01 Babeta de chapa galv. N° 24 ml 5,80

CB02 Canaleta de chapa galv. N° 24 ml 15,50

CB03 Cumbrera de Chapa galv. Nº 24 ml 4,70

CB04 Cenefa de chapa galv. N° 24 ml 19,00

CB09 Cubierta de chapa galvanizada Trap. Prep. Prot. Bio - ESTE-OESTE- m2 69,35

CB08 Aislacion Térmica en Cubierta (sin Aluminio 2") m2 48,65

CB10 Sellado termico e hidrofugo zingueria tipo compriband ml 9,40

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CC01 Contrapiso sobre terreno natural 1:7 esp.10cm (Incluye Banquinas) m2 73,00

CC03 Carpeta de nivelación hidrofuga 1:3 esp.2cm (Incluye Banquinas y Tanque) m2 55,60

CC04 Film de Polietileno bajo contrapiso m2 55,00

8 REVOQUES

RV02 Planchado cementicio 1:3 m2 2,60

RV06 Revoque Exterior Monocapa 3 en 1 m2 162,90

RV11 Revoque Interior Monocapa m2 71,92

RV14 Revoque grueso b/ revestimiento 1:4 2cm m2 21,15

RV15 Revestimiento acrílico con color incorporado m2 90,40

RV16 Buñas ml 25,70

RV18 Imprimacion Exterior/Interior m2 271,87

RV19 Revestimiento cementicio pre-elaborado capa fina m2 47,50

9 CIELORRASOS

CI04 Cielorraso suspendido placas de yeso c/ lana de vidrio (c/ Alum. 4") m2 51,72

10 REVESTIMIENTOS

R001 Revestimiento cerámico esmaltado 1º m2 21,15

10 PISOS Y ZOCALOS

PZ01 Piso cerámico esmaltado 1º m2 50,50

PZ03 Piso de losetas in situ esp. 10cm m2 9,35

PZ04 Solia perimetral in situ esp. 5cm m2 7,15

PZ05 Zócalo cerámico esmaltado 1º ml 43,80

PZ07 Piso exterior antideslizante 40x40cm c/mezcla de asiento m2 22,85

PZ08 Borde de terminación ml 16,40

11 INSTALACION SANITARIA  - AGUA -

IA05 Agua Fria y Caliente Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

IA06 Provision e Instalación de Bomba Presurizadora 0,25HP (Apta Solar) gl 1,00

IA07 Provision y Colocación de Termotanque Solar de Panel Plano de 200 Lts Un 1,00



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

11 INSTALACION SANITARIA  - CLOACAS -

IC07 Basico de Cloacas PVC L-3,2 a L.M. Prototipo Bio  Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - PLUVIALES -

IP02 Desagues Pluviales Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS -

IS02 Accesorios Prototipos  Bio Sistema HCCA gl 1,00

IS03 Artefactos y Griferías Prototipos Bio Sistema HCCA cat 3y4 gl 1,00

12 INSTALACION ELECTRICA

IE01 Instalación Electrica Domiciliaria Prototipo HCCA c/Monitoreo INTI gl 1,00

IE02 Instalación Electrica para Monitoreo gl 1,00

IE03 Provisión e Instalación de Ventiladores de Techo c/luz Un 3,00

IE04 Provisión e Instalación de AA  4500 Fgrs. (Inverter) Un 1,00

13 INSTALACION GAS

IG01 Gabinete para medidores eléctrico - Gas Natural gl 1,00

IG02 Gabinete para medidores de Gas Natural - Para Monitoreo gl 1,00

IG03 Instalación Domiciliaria de Gas Natural Prototipo Bio Sist. HCCA gl 1,00

IG10 Provision y Colocacion de Cocina gl 1,00

IG11 Provision y Colocacion de Calefon Apoyo Solar gl 1,00

14 CARPINTERIAS

CA01
PA - Puerta acceso madera c/ dos tablero + ventana de rebatir y paño fijo 

inferior 1,30x2,32 - Marco madera dura
Un 1,00

CA02
PD80 - Puerta dormitorio placa de cedrillo con marco de madera + celosia 

superior madera 0,80x2,32
Un 2,00

CA03
PB70 - Puerta baño placa de cedrillo con marco de madera + celosia superior 

de madera 0,70x2,32
Un 1,00

CA06 Rejilla de ventilación 15x30 Un 6,00

CA08 Reja Metalica m2 9,00

CA09 Puerta Reja Metalica con Marco y Bastidor de Angulo 11/2" x 1/8" Un 2,00

CA20 Celosia Aluminio C2 80 X 175 Linea 640 Blanco Un 4,00

CA21 Celosia Aluminio C3 117 X 232 Linea 640 Blanco - Placard técnico Un 1,00

CA22 Celosia Aluminio C4 70 X 132 Linea 640 Blanco - Tanque Un 1,00

CA23 Puerta Ventana  PVC -  140x232 Linea Prime DVH Un 2,00

CA25 Ventana PVC - V5 80x175 DC 58-69 - DVH Un 5,00

CA26 Ventana PVC - V6 120x60 DZ 46-74 - DVH Un 1,00

CA27 Ventana PVC - VRPF 40X175 - DC 58-69 - DVH Un 1,00

CA28 PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERA MARINERA Un 1,00

16 PINTURAS

PI01 Latex para interiores m2 129,97

PI02 Latex para exteriores m2 29,00

PI03 Latex para cielorrasos m2 51,72

PI04 Esmalte sintetico s/ carpintería m2 3,16

PI05 Impregnante s/ carpintería madera m2 23,25

PI08
Impermeabilizante para hormigones ( para revestimiento cementicio en torre 

tanque)
m2 47,50

17 MESADAS

MES02 Mesada granito natural Cocina Prototipo Bio - Sistema HCCA gl 1,00

18 VARIOS

VA01 Limpieza de Obra gl 1,00

VA02 Pergola Frente y Contrafrente gl 1,00

VA03 Arbol en Vivienda Un 1,00

19 ACCESORIOS SISTEMA HCCA

AC01 Refuerzo Antepecho y Dintel (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 37,70

AC02 Refuerzo Mamposteria (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 35,95

AC03 Vinculaciones de hierro Ø6 en mamposterias  ml 61,85

AC04 Junta de dilatación c/espuma de poliuretano - esp. 2cm - Superior y Lateral ml 57,58

AC05 Refuerzo de revoque- Malla de fibra de vidrio 10x10mm m² 129,35

AC06 Placa  de Revestimiento de Hº CELULAR de e:5cm m² 21,80

PRECIO COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES 15,00 %

SUB - TOTAL ( 1 )

UTILIDAD 10,00 %

SUB - TOTAL ( 2 )

I.V.A. 10,50 %

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO - SIN FLETE 

FLETE SOBRE MATERIALES $ 0,0 %

I.V.A. FLETE $ 21,0 %

SUB - TOTAL FLETE ( 4 )

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO 

SUPERFICIE CUBIERTA m2

PRECIO FINAL/ M2



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

PROTOTIPO BIO ESTE-OESTE CATEGORIA 4 SUPERFICIE TOTAL (Sup. Cub. + 50% Sup. Semi Cub) 70,15 m2

ANALISIS CON  CAPATACIA

Cod. Descripción U. Cant. $ Unitario 
$ Unitario 

Materiales

$ Unitario 

Mano de 

Obra

Total 

Materiales

Total Mano 

de Obra
$ Subítem $ ítem

% ítem 

s/Rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARES

TP01 Preparación del terreno y Replanteo gl 1,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

MS01 Excavación para bases/Dados m3 14,15

MS03 Relleno y compactación de tierra mecánico m3 11,80

MS04 Relleno y compactación de bases m3 11,10

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

E02 Hormigón de limpieza H4 m3 0,95

E03 Bases HºAº H20 m3 3,60

E04 Vigas de  Apeo HºAº H20 c/ hidrófugo m3 1,45

E06 Encadenados HºAº H20 m3 1,08

E07 Columnas de H° A° H20 m3 2,71

E08 Vigas de HºAº H20 m3 0,85

E09 Losa de HºAº H20 (técnica y apoyo tanque e=10cm) m3 0,68

E10 Losa de HºAº H20 acceso e=12cm m3 0,18

4 MAMPOSTERIAS

M09 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,20 m2 2,80

M10 Mampostería de ladrillo Hº CELULAR 0,15 m2 132,17

TB01 Tabique de Placas de Yeso m2 27,90

TB02 Tabique de Placas de Yeso (Placa en una cara) m2 2,13

5 AISLACIONES

A02 Relleno Hº c/ Aditivo Impermeabilizante m3 0,50

A03 Aislac.Hidróf.Inf.(espolvoreado cem.+ pint.Asfalt.+ mortero cement) m2 6,25

A04 Zocalo cementicio exterior c/hidrofugo m2 26,40

A05 Revoque cementicio interior c/hidrofugo b /zócalo e= 2cm. ml 37,38

A07 Faja de Nivelación Hidrofuga - esp. 2cm (Mezcla cemen. c/hidrofugo + pint. Asfalt.)m2 13,00

A08 Banda acustica 5cm para tabique durlock ml 9,60

6 CUBIERTAS

CB01 Babeta de chapa galv. N° 24 ml 5,80

CB02 Canaleta de chapa galv. N° 24 ml 15,50

CB03 Cumbrera de Chapa galv. Nº 24 ml 4,70

CB04 Cenefa de chapa galv. N° 24 ml 19,00

CB09 Cubierta de chapa galvanizada Trap. Prep. Prot. Bio - ESTE-OESTE- m2 69,35

CB08 Aislacion Térmica en Cubierta (sin Aluminio 2") m2 48,65

CB10 Sellado termico e hidrofugo zingueria tipo compriband ml 9,40

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CC01 Contrapiso sobre terreno natural 1:7 esp.10cm (Incluye Banquinas) m2 73,00

CC03 Carpeta de nivelación hidrofuga 1:3 esp.2cm (Incluye Banquinas y Tanque) m2 55,60

CC04 Film de Polietileno bajo contrapiso m2 55,00

8 REVOQUES

RV02 Planchado cementicio 1:3 m2 2,60

RV06 Revoque Exterior Monocapa 3 en 1 m2 162,90

RV11 Revoque Interior Monocapa m2 71,92

RV14 Revoque grueso b/ revestimiento 1:4 2cm m2 21,15

RV15 Revestimiento acrílico con color incorporado m2 90,40

RV16 Buñas ml 25,70

RV18 Imprimacion Exterior/Interior m2 271,87

RV19 Revestimiento cementicio pre-elaborado capa fina m2 47,50

9 CIELORRASOS

CI04 Cielorraso suspendido placas de yeso c/ lana de vidrio (c/ Alum. 4") m2 51,72

10 REVESTIMIENTOS

R001 Revestimiento cerámico esmaltado 1º m2 21,15

10 PISOS Y ZOCALOS

PZ01 Piso cerámico esmaltado 1º m2 50,50

PZ03 Piso de losetas in situ esp. 10cm m2 9,35

PZ04 Solia perimetral in situ esp. 5cm m2 7,15

PZ05 Zócalo cerámico esmaltado 1º ml 43,80

PZ07 Piso exterior antideslizante 40x40cm c/mezcla de asiento m2 22,85

PZ08 Borde de terminación ml 16,40

11 INSTALACION SANITARIA  - AGUA -

IA05 Agua Fria y Caliente Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

IA06 Provision e Instalación de Bomba Presurizadora 0,25HP (Apta Solar) gl 1,00

IA07 Provision y Colocación de Termotanque Solar de Panel Plano de 200 Lts Un 1,00



Dpto. Estudios y Proyectos

Seccion Costos

11 INSTALACION SANITARIA  - CLOACAS -

IC07 Basico de Cloacas PVC L-3,2 a L.M. Prototipo Bio  Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - PLUVIALES -

IP02 Desagues Pluviales Prototipo Bio Sistema HCCA gl 1,00

11 INSTALACION SANITARIA  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS -

IS02 Accesorios Prototipos  Bio Sistema HCCA gl 1,00

IS03 Artefactos y Griferías Prototipos Bio Sistema HCCA cat 3y4 gl 1,00

12 INSTALACION ELECTRICA

IE01 Instalación Electrica Domiciliaria Prototipo HCCA c/Monitoreo INTI gl 1,00

IE02 Instalación Electrica para Monitoreo gl 1,00

IE03 Provisión e Instalación de Ventiladores de Techo c/luz Un 3,00

IE04 Provisión e Instalación de AA  4500 Fgrs. (Inverter) Un 1,00

IE07 Instalación de Paneles Fotovoltáico 3Kw- 6paneles gl 1,00

13 INSTALACION GAS

IG01 Gabinete para medidores eléctrico - Gas Natural gl 1,00

IG02 Gabinete para medidores de Gas Natural - Para Monitoreo gl 1,00

IG03 Instalación Domiciliaria de Gas Natural Prototipo Bio Sist. HCCA gl 1,00

IG10 Provision y Colocacion de Cocina gl 1,00

IG11 Provision y Colocacion de Calefon Apoyo Solar gl 1,00

14 CARPINTERIAS

CA01
PA - Puerta acceso madera c/ dos tablero + ventana de rebatir y paño fijo 

inferior 1,30x2,32 - Marco madera dura
Un 1,00

CA02
PD80 - Puerta dormitorio placa de cedrillo con marco de madera + celosia 

superior madera 0,80x2,32
Un 2,00

CA03
PB70 - Puerta baño placa de cedrillo con marco de madera + celosia superior 

de madera 0,70x2,32
Un 1,00

CA06 Rejilla de ventilación 15x30 Un 6,00

CA08 Reja Metalica m2 9,00

CA09 Puerta Reja Metalica con Marco y Bastidor de Angulo 11/2" x 1/8" Un 2,00

CA20 Celosia Aluminio C2 80 X 175 Linea 640 Blanco Un 4,00

CA21 Celosia Aluminio C3 117 X 232 Linea 640 Blanco - Placard técnico Un 1,00

CA22 Celosia Aluminio C4 70 X 132 Linea 640 Blanco - Tanque Un 1,00

CA23 Puerta Ventana  PVC -  140x232 Linea Prime DVH Un 2,00

CA25 Ventana PVC - V5 80x175 DC 58-69 - DVH Un 5,00

CA26 Ventana PVC - V6 120x60 DZ 46-74 - DVH Un 1,00

CA27 Ventana PVC - VRPF 40X175 - DC 58-69 - DVH Un 1,00

CA28 PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERA MARINERA Un 1,00

16 PINTURAS

PI01 Latex para interiores m2 129,97

PI02 Latex para exteriores m2 29,00

PI03 Latex para cielorrasos m2 51,72

PI04 Esmalte sintetico s/ carpintería m2 3,16

PI05 Impregnante s/ carpintería madera m2 23,25

PI08
Impermeabilizante para hormigones ( para revestimiento cementicio en torre 

tanque)
m2 47,50

17 MESADAS

MES02 Mesada granito natural Cocina Prototipo Bio - Sistema HCCA gl 1,00

18 VARIOS

VA01 Limpieza de Obra gl 1,00

VA02 Pergola Frente y Contrafrente gl 1,00

VA03 Arbol en Vivienda Un 1,00

19 ACCESORIOS SISTEMA HCCA

AC01 Refuerzo Antepecho y Dintel (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 37,70

AC02 Refuerzo Mamposteria (Ø8 en canal 3x3cm) - Doble Canal por Ml ml 35,95

AC03 Vinculaciones de hierro Ø6 en mamposterias  ml 61,85

AC04 Junta de dilatación c/espuma de poliuretano - esp. 2cm - Superior y Lateral ml 57,58

AC05 Refuerzo de revoque- Malla de fibra de vidrio 10x10mm m² 129,35

AC06 Placa  de Revestimiento de Hº CELULAR de e:5cm m² 21,80

PRECIO COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES 15,00 %

SUB - TOTAL ( 1 )

UTILIDAD 10,00 %

SUB - TOTAL ( 2 )

I.V.A. 10,50 %

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO - SIN FLETE 

FLETE SOBRE MATERIALES $ 0,0 %

I.V.A. FLETE $ 21,0 %

SUB - TOTAL FLETE ( 4 )

PRECIO FINAL DEL PROTOTIPO 

SUPERFICIE CUBIERTA m2

PRECIO FINAL/ M2



CÓMPUTO DE INFRAESTRUCTURA
 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

Y DESARROLLO URBANO -TUCUMAN

 IT DESIGNACION UN CANT C.UNIT C.U. Mat C.U. M.O C.T. Mat C.T. M.O C.TOTAL

1 Excavación  m3 188,13       

2 Preparacion de Subrasante  m3 85,00         

3 Base Estabilizada granular  m3 80,00         

4 Cordon Cuneta Hº Simple (elaborado) m3 31,38         

5 Pavimento de Hº Sº  m3 40,50         

6 Desmonte y limpieza de material y vegetación ubicada sobre sector sur manzana Gef Ha 0,20 

 IT DESIGNACION UN CANT C.UNIT C.U. Mat C.U. M.O C.T. Mat C.T. M.O C.TOTAL

1 Excavación de zanja  m3 24,75         

2 Relleno y compactación de zanja  m3 19,80         

4 Cañerias

ø 50 ml 55,00         

5 Servicios Domiciliarios Un 16,00         

 IT DESIGNACION UN CANT C.UNIT C.U. Mat C.U. M.O C.T. Mat C.T. M.O C.TOTAL

  1 Excavación de zanja  m3 51,12         

  2 Relleno y compactación de zanja  m3 46,30         

3
Provisión, acarreo, transporte y colocación de cañería de PVC clase 6 junta elástica y

accesorios

b) ø 110 mm m 71,00         

7
Provisión, acarreo, transporte de materiales y ejecución de conexiones domiciliarias con 

P.E.A.D. ø 20 mm.
Un 16,00         

 IT DESIGNACION UN CANT C.UNIT C.U. Mat C.U. M.O C.T. Mat C.T. M.O C.TOTAL

1 Excavación de zanja  m3 56,95         

2 Relleno y compactación de zanja  m3 51,72         

3
Provisión, acarreo, transporte y colocación de cañería de PVC Cloacal, junta elástica y

accesorios

a) ø 160 mm m 65,30         

4 Boca De Registro En Calzada Prof. Hasta 2,50 M. Un 2,00 

5 Conexiones Domiciliarias de PVC cloacal de ø 110 mm Un 16,00         

Presupuesto Red de Agua Potable

TOTAL COSTO-COSTO

DPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra: "16 VIVIENDA BIOCLIMATICAS LOMAS DE TAFI - PROYECTO GEF - DEPTO TAFI VIEJO - PROVINCIA DE TUCUMAN"

Presupuesto Red de Gas Natural

Presupuesto Red Vial (CC Y Base estabilizada)

TOTAL COSTO-COSTO

TOTAL COSTO-COSTO

Presupuesto Red de Cloacas

TOTAL COSTO-COSTO



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

Y DESARROLLO URBANO -TUCUMAN

UN CANT C.UNIT C.U. Mat C.U. M.O C.T. Mat C.T. M.O C.TOTAL

Pza. 5,00 

Pza. 5,00 

Pza. 5,00 

Pza. 5,00 

Pza. 4,00 

Pza. 12,00         

Pza. 4,00 

Pza. 16,00         

Pza. 6,00 

Pza. 8,00 

Pza. 4,00 

Km. 0,10 

Km. 0,30 

UN CANT C.UNIT C.U. Mat C.U. M.O C.T. Mat C.T. M.O C.TOTAL

Pza. 13,00

Pza. 2,00

Pza. 2,00

Pza. 1,00

Km. 0,15

Km. 0,25

 IT DESIGNACION UN CANT C.UNIT C.U. Mat C.U. M.O C.T. Mat C.T. M.O C.TOTAL

PISO DE LOSETAS " IN-SITU " e min. = 0,10 m. m2 211,05       

 RAMPAS PARA DISCAPACITADOS m2 33,65         

 IT DESIGNACION UN CANT C.UNIT C.U. Mat C.U. M.O C.T. Mat C.T. M.O C.TOTAL

ARBOLADO EN CALLES Y AVENIDAS un 17,00         

ARBOLADO EN PASAJES un 6,00 

Prov., mont, tens y conex de "Cable preensamb Al. 3x50/50 mm2" (Para 1000 mts.)

Prov. y mont de cable aéreos preensamb. Al. 25/25 mm2 

Prov. y mont de cable aéreo preensamb Al. 3x35/50 mm2 

Prov. mont. tens y conex de "Cable  preensamb Al. 3x95/50 mm2" (Para 1000 mts.)

Items

Prov y mont de " Soporte de Alineación Simple" - Columna o poste - 1-1

Prov y mont. Soporte Terninal Simple - Columna c/tilla de ret. - 1-11

Puesto de Encendido y Medición Completo

TOTAL COSTO-COSTO

TOTAL COSTO-COSTO

Presupuesto de Arbolado

Prov. y mont. de "Soporte de Alineación Simple" Columna o poste 

Provisión y mont. de " Soporte Terninal Simple" - Columna c/tilla de ret. - 1-11

Prov. y mont. de "Caja de Distribución Trifásica" 

Items

Presupuesto de Caminerias

TOTAL COSTO-COSTO

Prov. y mont. de "Soporte Terminal Doble linea" Yugo - Salida SET -1-8

Prov y mont de cabezal completo para ilum. - Tipo LED de 100 W

Prov. y Mont. de columna de HºAº (retención) 9/500/3 

Presupuesto Red de Alumbrado Publico

Prov. y mont. de "Soporte Terminal doble con tilla y balancin"

Prov. y mont. de "Soporte Terminal simple con tilla y balancin"

Prov. y Mont. de columna de HºAº (susp) 9/200/3 

Prov. y mont. de " Soporte Retencion Simple" - Ambos Lados c/tilla de ret. 

Prov. y mont. de "Puesta a Tierra de Servicio" Neutro de Baja Tensión - 1-48

DPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra: "16 VIVIENDA BIOCLIMATICAS LOMAS DE TAFI - PROYECTO GEF - DEPTO TAFI VIEJO - PROVINCIA DE TUCUMAN"

Presupuesto Red de Baja Tension

Prov. y Mont. de columna de HºAº (retención) 9/800/3



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

Y DESARROLLO URBANO -TUCUMAN

 IT DESIGNACION UN CANT C.UNIT C.TOTAL

1 S.E.T.  160 KVA 13,2/0,4-0,231KV UN 1,00 

TOTAL COSTO-COSTO

SUB-ESTACION TRANSFORMADORA

DPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra: "16 VIVIENDA BIOCLIMATICAS LOMAS DE TAFI - PROYECTO GEF - DEPTO TAFI VIEJO - 

PROVINCIA DE TUCUMAN"



1 2 3 4 5 6 7 8

I - VIVIENDAS

1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,35% 0,35%

2 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,71% 0,71%

3 ESTRUCTURA RESISTENTE 7,71% 1,54% 3,08% 1,93% 1,16%

4 MAMPOSTERIAS 9,72% 2,53% 3,89% 1,46% 0,97% 0,88%

5 AISLACIONES 0,98% 0,20% 0,49% 0,10% 0,10% 0,10%

6 CUBIERTAS 10,76% 5,38% 3,98% 0,86% 0,32% 0,22%

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS 2,01% 1,41% 0,30% 0,30%

8 REVOQUES 6,50% 0,46% 0,72% 2,08% 2,34% 0,91%

9 CIELORRASOS 2,16% 0,60% 0,86% 0,69%

10 REVESTIMIENTOS 0,68% 0,29% 0,39%

11 PISOS Y ZOCALOS 3,53% 1,27% 1,62% 0,63%

12 INSTALACION SANITARIA  - AGUA - 4,21% 0,29% 0,42% 0,42% 0,63% 0,97% 1,47%

13 INSTALACION SANITARIA  - CLOACAS - 0,94% 0,09% 0,09% 0,09% 0,28% 0,14% 0,24%

14 INSTALACION SANITARIA  - PLUVIALES - 1,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,34% 0,17% 0,28%

15 INSTALACION SANITARIA  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS - 1,47% 0,15% 0,15% 0,15% 0,44% 0,22% 0,37%

16 INSTALACION ELECTRICA 10,75% 1,50% 2,47% 3,76% 1,93% 1,07%

17 INSTALACION GAS 3,21% 1,92% 0,64% 0,64%

18 CARPINTERIAS 16,48% 7,42% 7,42% 1,65%

19 PINTURAS 3,81% 1,14% 2,66%

20 MESADAS 0,52% 0,52%

21 VARIOS 1,30% 0,13% 0,26% 0,52% 0,39%

22 ACCESORIOS SISTEMA HCCA 1,89% 0,38% 0,38% 0,57% 0,47% 0,09%

INFRAESTRUCTURA

1 Red Vial 1,73% 1,21% 0,52%

2 Red de Gas Natural 0,21% 0,21%

3 Red de Agua Potable 0,32% 0,26% 0,06%

4 Red de Desagues Cloacales 0,70% 0,49% 0,21%

5 Red de Energia Electrica Bº. Tº. 3,13% 0,63% 1,25% 0,94% 0,31%

6 Red de Energia Electrica Aº.Pº 0,83% 0,58% 0,25%

7 Camineria 0,54% 0,43% 0,11%

8 Arbolado 0,02% 0,02%

OBRAS COMPLEMENTARIAS

1 S.E.T. 160 K.V.A. 1,71% 1,02% 0,34% 0,34%

RESUMEN GENERAL 100,00%

Porcentaje Parcial 4,41% 7,29% 9,80% 14,48% 15,20% 20,01% 18,05% 10,76%

Porcentaje Acumulado 4,41% 11,70% 21,50% 35,98% 51,18% 71,19% 89,24% 100,00%

Importe Parcial

Importe Acumulado

Obra: "16 VIVIENDA BIOCLIMATICAS LOMAS DE TAFI - PROYECTO GEF - DEPTO TAFI VIEJO - PROVINCIA DE TUCUMAN"

Nº RUBRO
MONTO 

 RUBRO ($)

%

INCID,

AVANCE PORCENTUAL POR MES

PLAN  DE  TRABAJOS



MESES CURVA CURVA CURVA

INFERIOR OBRA SUPERIOR

0 0,00 0,00 0,00

1 3,00 4,41 6,00

2 8,50 11,70 20,00

3 18,00 21,50 35,00

4 34,00 35,98 50,00

5 49,00 51,18 65,00

6 67,00 71,19 80,00

7 84,00 89,24 92,00

8 100,00 100,00 100,00

 CURVAS DE INVERSIONES / AVANCE FISICO

Obra: "16 VIVIENDA BIOCLIMATICAS LOMAS DE TAFI - PROYECTO GEF - DEPTO TAFI VIEJO - PROVINCIA DE TUCUMAN"
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